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TENIENDO PRESENTE: ¢ & JUL ZU09

La Propuesta Publica N° 07/2009 convocada por SERVIU Regién de Tarapaca para la contratacion de
Inspector Tecnico de Obra del proyecto denominado“Contratacion de Inspeccion Técnica de Obras
para Proyectos de Construccion seleccionados entre los meses de Mayo — Agosto del afio 2009, de
los Programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural”, de acuerdo a lo establecido en la
Resolucion N° 533/97 de V. y U. y sus modificaciones posteriores, por un monto total ESTIMADO de
1.300.- U.F. y con un plazo de atencion hasta 21 meses a contar de la fecha del ltimo Certificado de
Subsidio que se adjudique de acuerdo al periodo contratado:

Las Bases Administrativos Especiales y Técnicos Especiales, sus Anexos, Aclaraciones y demaés
antecedentes que forman parte de la Propuesta Publica N° 07/2009:

La Resol. Exenta N° 1.035 del 11 de Junio del 2009, que aprueba las Bases Administrativas
Especiales y Las Bases Técnicas Especiales y Anexos, que rigen la Propuesta Publica N° 07/2009

La Resolucion Exenta N° 1198 del 30 de Junio del 2009, que designa a la comision que efectuara la
recepcion y estudio de las ofertas para la Propuesta Publica N° 07/2009;

Llamado a Licitacion Publica mediante aviso en el Diario la Estrella y en el Portal
www.mercadopublico.cl;

El Acta de Apertura de la Propuesta Publica N° 07/2009 de fecha 30 de Junio del 2009 en que consta
la participacion de dos oferentes;

El Informe Técnico del 14 de Julio del 2009, que contiene el Anélisis de las Propuestas y de las ofertas
emitido por la Comision Evaluadora y recomienda la Contratacion de la consultora P&Q Arquitectura y
Construccion Limitada, para ejecutar la Inspeccidn Técnica de Obras que se contrata:

El Acta de adjudicacion de fecha 14 de Julio del 2009, suscrita por la directora de SERVIU Regién de
Tarapaca que adjudica la Propuesta Publica N° 07/2009 a la Consultora P&Q Arquitectura y
Construccion Limitada;

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

Las atribuciones contenidas en el Decreto Supremo N° 355/76 (V. y U.), Reglamento Organico de los
SERVIU y el Decreto N° 189 del 18 de Diciembre del 2008, del Ministerio de V y U. que nombra a la
infrascrita Directora del SERVIU Region de Tarapaci, dicto la siguiente:

Propuesta Publica N° 07/2009 Resolucion de contrato Inspeccion Técnico de Obra, para proyectos seleccionados entre los meses
de Mayo — Agosto del afo 2009 de Sub. FSV y SHR, Regién de Tarapaca.-
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Resolucién Exenta

RESOLUCION

1° ADJUDICASE la Propuesta Pdblica N° 07/2009, y contratase a la Consultora P&Q Arquitectura y
Construccion Limitada, R.U.T.. 76.865.500-6, sociedad del giro de su denominacion, representada
legalmente por dofia Rommy Pérez Opazo RUT. 13.416.225-2, arquitecto, ambos domiciliados en

Patricio Lynch N° 548 Oficina 50, Comuna de Iquique, para la ejecucion de la “CONTRATACION DE
INSPECCION TECNICA DE OBRAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION SELECCIONADOS ENTRE LOS MESES
DE MAYO - AGOSTO DEL ANO 2009, DE LOS PROGRAMAS FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDAS Y SUBSIDIO

RURAL", a la Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Limitada; acéptase su propuesta presentada
para la ejecucion del programa sefialado en los montos que se detallan a continuacion, conforme a lo
sefialado en el nimero 46 del Articulo 3° de la Resolucion N° 533, (V. y U.), de 1997 y sus modificaciones:

Tabla N° 1: FSV : Subsidio de 330 UF
SHR : Subsidio hasta 280 UF

Igsg:: cion Técnica de Tamafio del Proyecto

Tramo de Valores De1ail De 11a50 De 512100 De 101

por Familia famitias familias familias familias y més
(en UF) 7 6 5 4

Tratandose de proyectos cuyo subsidio exceda los montos sefialados en la tabla anterior, al valor de la Inspeccion
Técnica de Obras alli indicado se agregara un valor adicional por familia, sin atender al tamafio del proyecto, segtin la

tabla siguiente:
Tabla N° 2: Incremento de valores por familia
Inspeccién Técnica de Monto del subsidio
Obras
. FSV: desde 331 UF y hasta 469 UF FSV: de 470 UF o mas
Incremento por familia SHR: desde 281 UF y hasta 399 UF SHR: de 400 UF o mas.
(en UF) 5 3

Estos precios unitarios incluyen impuestos y todos los gastos que sean necesarios para el desarrollo de Ia Inspeccion
Técnica de Obras.

2° SERVIU | Region de Tarapacd asignara mediante Ordenes de Trabajo a la ITO Consultora P&Q
Arquitectura y Construccion Limitada, cada proyecto que deba inspeccionar técnicamente, en la medida que
estos sean seleccionados en los programas habitacionales del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio
Habitacional Rural, y que formen parte del periodo de Mayo a Agosto 2009.

Para estos efectos, SERVIU | Region de Tarapaca notificara a la ITO Consultora P&Q Arquitectura y
Construccion Limitada mediante oficio, remitido por carta certificada al domicilio informado por la ITO
en el proceso licitatorio, al cual se adjuntara la sefialada orden, la que se entendera notificada y, en
consecuencia, comenzaran a correr los plazos contractuales respectivos, dentro de tercero dia
contado desde la fecha de recepcion de Correos de Chile 0 empresa de correspondencia privada del
citado oficio.

Una vez notificada, la ITO tendra un plazo de 10 dias corridos para comparecer ante SERVIU | Region
de Tarapaca y entregar los curriculums vitae, titulos profesionales y carta compromiso, tal como lo
establece el punto 11.3, letras e), f) y f) de las bases, ademas de la boleta de garantia que cauciona el
fiel cumplimiento por la respectiva orden, en las condiciones citadas en el punto 10 de las bases, bajo
las responsabilidades correspondientes.

En este mismo acto, la ITO contratada, debidamente representada, debera suscribir la orden de
trabajo, y recibiré la documentacion minima necesaria para el desarrollo de sus labores, las cuales se
encuentran detalladas en las Bases Técnicas, punto N° 1 (contrato de construccion, planos, actas,
etc.). De tal recepcion debera dejarse expresa constancia en la orden de trabajo.
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3° Se deja expresa constancia que la [TO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Limitada., para el

4°

desarrollo de los Servicios de Inspeccion Técnica de Obra que se contratan debera cefirse estrictamente a lo
siguiente:

a) La Resolucion N°533 de Vivienda y Urbanismo, publicada en el Diario Oficial del 05 de Noviembre de
1997 que “fija el procedimiento para la Prestacion de Servicios de Asistencia Técnica a programa de
viviendas que indica", y sus modificaciones.

b) D.S.N°174, (V. y U.), de 2005 y sus modificaciones, que Reglamenta el Programa del Fondo Solidario
de Vivienda.

c) EIDS. N°135, (V. y U), de 1978 y sus modificaciones, que Reglamenta el Registro Nacional de
Consultores del MINVU.

d) Las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas Especiales, Anexos y demas antecedentes
para la Propuesta Publica N° 07/2009 del Programa de Asistencia Técnica y Social.

e) ElManual de Inspeccion Técnica de Obras, aprobado mediante Decreto Supremo N°085, (V. y U.), de
2007.

f)  Las disposiciones e instrucciones que le imparta, como contraparte técnica, el SERVIU | Region de
Tarapacé, en uso de las atribuciones establecidas en el punto 11.12 de las bases.

g) Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General y lo dispuesto en ordenanzas
locales.

Déjese constancia de las siguientes condiciones que regiran este contrato:
a) Plazos delalTO:

a.1.) Respecto de la celebracion del contrato, la ITO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Limitada
debera acompafiar a SERVIU | Regién de Tarapaca, copia de la personeria y poderes del
representante que suscribira el contrato, dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de notificacion por
el portal www.mercadopublico.cl, de la adjudicacion.

En caso que no concurra dentro de plazo, se entenderd que se desiste de su oferta, pudiendo
SERVIU | Region de Tarapaca hacer efectiva la boleta de garantia de seriedad de la oferta y
contratacion, y adjudicar la propuesta al oferente que le siga en el orden de prelacion, o proceder de
acuerdo a lo sefialado en la clausula de adjudicacion de las bases.

a.2) La fecha de inicio del presente Contrato comenzara a regir a contar de la fecha en que se protocolice
la presente Resolucion de Contrato.

a.3) El plazo de la Inspeccion Técnica de Obras por proyectos seleccionados se definira en cada Orden
de Trabajo que emita SERVIU | Region de Tarapaca.

b) Garantias del Contrato:

b.1) Respecto de la boleta de seriedad de la oferta y contratacion, se deja expresamente establecido que
tal boleta se restituird a la ITO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Limitada, mediante
entrega material, una vez ingresada la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato
correspondiente a la primera orden de trabajo, y caucionara los cumplimientos establecidos a su
respecto en las bases.

b.2) La ITO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Ltda., debera entregar una Boleta de Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato por cada Orden de Trabajo que emita el SERVIU, donde se definiran
los detalles de la Boleta Bancaria, que debera ingresar en un plazo no superior a 10 dias habiles
desde la fecha de la Orden de Trabajo respectiva.

c) Pagos al ITO:

c.1) El SERVIU pagara a la ITO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Ltda., el precio
consignado en cada Orden de Trabajo que emita SERVIU de acuerdo al tamafio del proyecto,
conforme a lo indicado en el resuelvo primero de la presente Resolucion.

c.2) Los Estados de Pagos se deberan generar a través del Sistema Nacional de Asistencia Técnica
(SNAT), que es el instrumento informatico del MINVU, por el cual se efectia el monitoreo permanente
por parte de SERVIU | Region de Tarapacd, o Mediante Estados de Pagos los que seran visados
por la Unidad de Asistencia Técnica, segun lo establezca SERVIU.
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c.3) Los Pagos se efectuaran contra presentacion de factura o boleta de servicios profesionales
correspondientes y los documentos que para estos efectos emita el SNAT.,

Al formular el cobro de cada estado de pago, la ITO debera acompaiiar un certificado emitido por la
Inspeccion del Trabajo en que conste que no presenta reclamos ni deudas pendientes, por
obligaciones laborales o previsionales con sus trabajadores.

c.4) Cada factura o boleta profesional debera indicar el avance fisico del proyecto a que corresponde el
cobro de anticipo, debidamente firmado por la ITO y con el visto bueno del Supervisor SERVIU |
Region de Tarapaca.

¢.5) Silas disponibilidades presupuestarias lo permiten, el SERVIU | Region de Tarapaca, a solicitud de la
ITO Consultora P&Q Arquitectura y Construccion Ltda., podra girar a cuenta del precio convenido
en cada Orden de Trabajo, un porcentaje equivalente al avance fisico del proyecto, con un tope
maximo total del 90%, con una frecuencia no mayor a un giro mensual, para lo cual el SERVIU debera
verificar la relacion entre el porcentaje de avance fisico del proyecto y los recursos girados por este
concepto. El 10% restante sélo podré ser pagado contra la recepcion final efectuada por la Direccion
de Obras Municipales correspondiente y el V°B® de SERVIU Region de Tarapaca al Informe Final de
Cierre emitido por el ITO, el cual debera incluir la informacion requerida en el nimero 45 del Art. 3° de
la Resolucion N° 533, (V. y U.), de 1997.

d) Multas:

d.1) En los casos en que el ITO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las presentes Bases y/o no diere cumplimiento a los plazos fijlados mediante las
instrucciones, ordenes y obligaciones impartidas por escrito por el Supervisor del SERVIU, se aplicara
una multa diaria de 0,3% (tres por mil) sobre el Monto de las Ordenes de Trabajo involucradas, hasta
que dicha observacion se resuelva conforme.

d.2) La misma multa se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de é! (los) Informe(s) Parcial(es) o
Final, relacionado(s) con la inspeccion y/o deteccion de posibles errores u omisiones en el Informe de
avance fisico de la obra.

d.3) Ademas de lo anterior, se aplicara una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que no se dé
cumplimiento a la presencia del personal de la ITO, ya sea en las obras, reuniones, citaciones u otros
eventos importantes, todo ello a juicio del SERVIU.

d.4) Para la aplicacion de estas multas, el Supervisor del SERVIU dejara constancia del incumplimiento en
el Libro de Anotaciones (L.A.) que sefialan las Bases Técnicas. La ITO dispondra de un plazo de 3
dias corridos a partir de la fecha de la notificacion escrita de aplicacion de la multa, para apelar ante el
SERVIU, exponiendo las razones que, a su juicio, justificarian eximirlo de la multa aplicada.
Posteriormente el SERVIU resolvera en forma inapelable sobre la procedencia de aplicacion de la
multa.

d.5) Las multas podran ser descontadas del estado de pago mas préximo, o bien ser aplicadas con cargo
a las garantias vigentes del contrato.

e) Término anticipado del contrato:

El SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos, podra poner
término anticipado al contrato que se suscriba conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°
19.886 y a lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas.

f) Finiquito contractual

Una vez expirados los plazos contractuales, y cumplidas satisfactoriamente las obligaciones asumidas
por la ITO, se procederd a suscribir un finiquito contractual, usando las mismas formalidades
establecidas para la contratacion. A igual solemnidad deberan cefiirse las modificaciones de contrato
que se introduzcan.

5° EN RAZON de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 355/76 de V. y U., los términos de la presente
Resolucion aceptada por la Firma Consultora constituyen obligaciones reciprocas entre las partes y
tendran mérito ejecutivo.

6° ESTABLECESE que la Consultora debera suscribir ante Notario tres transcripciones de la presente
Resolucion, debiendo protocolizarse ante el mismo Notario uno de los ejemplares en conformidad a lo
dispuesto en el D.S. N° 355/76 de V. y U. Estas transcripciones daran Fe respecto de toda persona y
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tendran merito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo. Los gastos que demande la
tramitacion correspondiente seran cargo de la Firma Consultora.

7° DEJASE ESTABLECIDO que la Consultora antes citada, en virtud de la aceptacion de los términos de
la presente Resolucion ante Notario Publico, declara:

a)

b)

Que renuncia, de acuerdo con el fin social que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién persigue en
su labor constructiva, al derecho legal de retencion de que tratan los Art. 545 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil.

Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los
trabajos o con ocasion de ellos, como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre
accidentes del trabajo y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que se dicten en
el futuro y que digan relacion con esta clase de trabajos

Que todo accidente que ocurra en el desempefio de sus funciones, sera de su exclusivo cargo y
responsabilidad y que en general todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se
produzca por causa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo,
quedando SERVIU Region de Tarapacé libre de toda responsabilidad al respecto.

Que no tiene derecho a cobrar al Servicio, indemnizacion ni pedir la modificacion del contrato por
perdidas, averias o perjuicios que dicho trabajo le cause, ni por alzas que puedan ocurrir, si ello
no se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra circunstancia no prevista en forma expresa
para dicho contrato.

Que, el incumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el contrato, dara derecho al
Servicio para disponer la Resolucion inmediata de éste, con indemnizacion de perjuicios, hacer
valer las garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen al Servicio de Vivienda y Urbanizacion con arreglo a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen a éste.

8° DEJASE CONSTANCIA que para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la
cludad de Iquique, sometiéndose en todo a la competencia y jurisdiccion de sus tribunales.

9° IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolucion al item

N® 33-01-023 segun disponibilidad presupuestaria del SERVIU Region de Tarapaca. Codigo SIGFE: 21-
633, Asistencia Técnica — Afio 2009.

10° PUBLIQUESE la presente resolucién en el stema Informatico www.mercadopublico.cl, conforme a lo

establecido en la Ley 19.886 y D.S 250/04

N

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE SE

J////
_ /)
ABEL DE LAMEGAMORALES
CONS A UCTOR CIVIL ( ) VA "‘Jf't(_g Yt — .
DIRECTORA SERVIU REGION TARAPACZ Lo/que transcribo nara su
OMD.MBP. P K‘EA Mf&
RANSCRIBRA: !
- DITEC MINVU STGO. — UNIDAD ASIBT. TEC (1) - SECCION PPTO. Y CONTABILIDAD (1)
- SEREMI MINVU | REGION TARAPACA (1) - DEPTO. TECNICO (1)
- DIRECTORA SERVIU | REGION TARAPACA (1) - UNIDAD DE OBRA (1)
- CONTRALOR INTERNO SERVIU TARAPACA (1) - UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (1)
- DEPTO. JURIDICO SERVIU IQUIQUE (1) - OFICINA DE PARTES (
- DEPTO. PROGRAMACION SERVIU (1) - CONSULTORA:
- DEPTO. ADM. y FZAS. SERVIU IQUIQUE (1) P & Q Arquitectos (3)
(1)

- DEPTO. O0. HH. SERVIU IQUIQUE

Patricio Lynch N° 548 Of. 50.-lquique
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